

Kołobrzeg, 22.06.2022 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 11/2022 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy sieci ciepłych**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

W związku z bardzo niestabilną sytuacją na rynku dostaw stali związaną z wojną na Ukrainie, COVID-19 oraz niedoboru innych surowców prosimy o przesunięcie dla w/w przetargu terminu wykonania zamówienia do dnia 12.08.2022 r..

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 12.08.2022 r.

W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ