l I I e C Miejska Energetyka Cieplna
KOLOBRZEG w Kotobrzegu Sp. z 0.0.

78-100 Kotob zeg, ul. Kottataja 3
tel. (094) 3 52 2

Kotobrzeg, dnia 03.11.2014 r.

Dotyczy: postepowania pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie wezta cieplnego wymiennikowego,
dwufunkcyjnego c.o. + c.w.u., AKPIA i wewnetrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w
budynku osrodka wczasowego ,,Zorza’” na dziatce geodezyjnej nr 85 obreb 4 przy ul.
Korzeniowskiego 7 w Kotobrzegu™.

W zwigzku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiajacy Miejska
Energetyka Cieplna w Kotobrzegu, sp. z 0.0. udziela nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie 1

Z uwagi na termin rozstrzygniecia przetargu oraz nastepujace bezposrednio po nim Swieto 11
listopada najwczesniejszy realny termin podpisania umowy na realizacje wezia cieplnego w
budynku Osrodka Wczasowego ,,ZORZA” w Kotobrzegu przypada na dzien 12 listopada
biezacego roku.

Tym samym na wykonanie zadania pozostaje 12 dni roboczych. Taki termin w szczycie sezonu
grzewczego jest nieosiggalny.

Zwracamy sie z prosbg o Przedtuzenie terminu realizacji do dnia 15 grudnia 2014 r.

Odpowiedz 1:

Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie terminu wykonania zamowienia do dnia 15 grudnia 2014 r.

Zmiana zostata ujeta w poprawionym wzorze umowy.
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