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Dotyczy: postępowania pn. „Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego, jednofunkcyjnego 
c.o., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, zlokalizowanego w budynku Klubu 
Garnizonowego JW. 5308-17 przy ul. Łopuskiego 2  w Kołobrzegu”. 
 
 W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska 
Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie 1 
Dotyczy wzoru umowy: 
W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy dotyczących niezbędnych 
dokumentów rozliczeniowych, które powinny zostać dołączone do faktury, wnosimy o zmianę § 
12 ust. 1 z: 
„1. Termin płatności faktury 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi”. 
na: 
„1. Termin płatności faktury 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi, o których mowa w § 9 ust. 4”. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. Zmiana została ujęta w poprawionym 
wzorze umowy. 
 
Pytanie 2 
Dotyczy wzoru umowy: 
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy 
należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie, więc dokonanie przez Zamawiającego 
odbioru robót przerwanych powinno nastąpić w każdym przypadku, a nie tylko w sytuacji, gdy 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Podstawę                   
do wypłacenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia stanowi protokół odbioru robót. Wnosimy              
w związku z tym o zmianę § 16 ust. 5 z: 
 „5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia                 od 
umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz do przejęcia od Wykonawcy terenu 
budowy”. 
na: 
„5. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych 
do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz do przejęcia od 
Wykonawcy terenu budowy”. 
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Odpowiedź2: 
 
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści umowy. Zmiana została ujęta w poprawionym 
wzorze umowy. 
 
 
Pytanie 3 
Dotyczy wzoru umowy: 
Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
tak, by treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego. Jednocześnie art. 5 Kodeksu cywilnego stanowi, że nie można czynić           
ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem 
tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Odwołując się do wyżej wymienionych zasad 
współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy o zmianę § 17 z: 
„Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 
rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego”. 
na: 
„Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 
rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę powoda”. 
 
 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy. 
 


