

Kołobrzeg, dnia 22.12.2017 r.

**Dotyczy:** postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie i dostawa trzech kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie**

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na:

- 1) Zamianę wymienników firmy Alfa Laval na wymienniki Danfoss.
- 2) Z uwagi na okres świąteczny – noworoczny o przesunięciu terminu dostawy gotowych węzłów cieplnych na koniec pierwszego tygodnia lutego 2018 r.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wymienników firmy Alfa Laval na wymienniki Danfoss. Wyrażamy również zgodę na przesunięcie terminu dostawy węzłów cieplnych do dnia 2 lutego 2018 r.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianami w projekcie wykonawczym węzła w wieży ciśnieniowej naniesiono zmiany w tabeli zestawionych urządzeń i schemacie technologicznym węzła. W załączeniu nowa zmieniona tabela i schemat węzła w wieży ciśnieniowej.

*Miejska Energetyka Ciepła  
w Kołobrzegu Sp. z o.o.*  
*Danuta Głowacka*  
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów  
prokurent

Miejska Energetyka Ciepła  
w Kołobrzegu Sp. z o.o.  
*Elżbieta Warchol*  
Dyrektor  
ds. ekonomiczno-finansowych  
prokurent