

Kołobrzeg, dnia 05.04.2016 r.

Dotyczy: postępowania pn. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZAWORÓW”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy akceptowalna byłaby przez Państwa dostawa zaworów DN 200 z zamontowanymi napędami Auma (kompletów) w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.?

Pytanie 2

Proszę o odpowiedź czy w związku z przetargiem 16/2016 PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ZAWORÓW”, zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy zaworów DN200 z napędem elektrycznym do 11 tygodni. Podyktowane jest to tym, że żaden z producentów armatury wymienionych w przetargu nie wyraża zgody na dostawę i montaż zaworów rozdzielnie z siłownikami. Muszą one być skonfigurowane w warunkach laboratoryjnych w siedzibie producenta. W związku z tym mogą one zostać wysłane jedynie w komplecie z napędami.

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi problemów z terminem dostawy zaworów DN200 z napędem elektrycznym, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 30.06.2016r. do godziny 14.00 tylko i wyłącznie dla zaworów opisanych w punkcie 4 rozdziału III SIWZ. Termin dostawy pozostałych zaworów pozostaje bez zmian.

WICEPREZES
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Olichwiruk