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Dotyczy: postępowania na „„Remontu elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 

kotła KW-5 ”   

.  

 

 

 W związku z otrzymaniem zapytań od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska 

Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, sp. z o.o. udziela następujące odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 6 do SIWZ na 

następujące: 

 

 „2) przerw w realizacji robót lub innych okoliczności, powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego;”    

  

UZASADNIENIE: 

 

Wykonawca postuluje dokonanie powyższej zmiany, ponieważ oprócz przerw w realizacji robót 

mogą wystąpić również inne, niemożliwe do określenia z góry, okoliczności zależne od 

Zamawiającego, które wpłyną na termin wykonania robót.  

 

 

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 3 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 

do SIWZ na następujące: 

 

„2) przerw w realizacji robót lub innych okoliczności powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego;” 

 

Pytanie 2 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 14 ust. 2 pkt 1 tiret pierwsze i drugie Załącznika nr 6 

do SIWZ w taki sposób, że tiret pierwsze zostanie usunięte a tiret drugie otrzyma następujące 

brzmienie: 

 

„- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,5 % tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od 

dnia wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę,” 
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UZASADNIENIE:  

 

W proponowanym wzorze umowy § 14 ust. 2 pkt 1 tiret pierwsze i drugie dotyczą tej samej 

sytuacji, co powoduje, że Wykonawca byłby karany podwójnie. Stąd Wykonawca proponuje 

usunięcie tiret pierwszego, oraz modyfikację treści tiret drugiego w taki sposób, żeby kara 

umowna liczona była od tej części wynagrodzenia podwykonawcy, która nie została uregulowana 

w terminie.   

 

Odpowiedź 2: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na zmianę § 14 ust. 2 pkt 1 tiret pierwsze i 

drugie załącznika nr 6 do SIWZ w taki sposób, że tiret pierwsze zostanie usunięte a tiret drugie 

otrzyma następujące brzmienie: 

 

„- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 

wysokości 0,5% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wskazanego w fakturze 

wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę,” 

 

Pytanie 3 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 14 ust. 2 tiret piąte i szóste Załącznika nr 

6 do SIWZ na następujące: 

 

- za przekroczenie terminu przekazania elektrofiltru do eksploatacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 

pkt 3 umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, 

za każdy dzień zwłoki,  

- za przekroczenie terminu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto ustalonego w § 11 ust. 

1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

 

 UZASADNIENIE: 

 

Wykonawca proponuje zmianę ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, żeby przesłanką 

do naliczenia kary umownej była zwłoka Wykonawcy, tj. okoliczności przez Wykonawcę 

zawinione, jak również wskazanie, że podstawą naliczenia kary umownej będzie wynagrodzenie 

netto, a nie brutto. Aktualnie, postanowienia umowy ustanawiają surową odpowiedzialność 

Wykonawcy za naruszenie terminu umowy. Złagodzenie postanowień zgodnie z propozycją 

Wykonawcy zbliży je do standardów stosowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówień 

prowadzonych na postawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, co powinno przełożyć się na 

szerszy krąg podmiotów zainteresowanych, większą konkurencję i potencjalnie lepsze warunki 

cenowe dla Zamawiającego.  

 

Odpowiedź 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 14 ust. 2 punkt 1 tiret piąte 

i szóste Załącznika nr 6 do SIWZ. 
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Pytanie 4 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do § 14 nowego ust. 5 Załącznika nr 6 do SIWZ 

o następującym brzmieniu: 

 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez każdą ze Stron nie może przekroczyć 20% 

łącznego wynagrodzenia netto. Strony potwierdzają, że całkowita odpowiedzialność 

odszkodowawcza Stron na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstała w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości wynagrodzenia netto, a 

ponadto Strony w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

 

UZASADNIENIE: 

 

Wykonawca proponuje zmianę ww. postanowień wzoru umowy w taki sposób, żeby ustanowić 

górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych oraz odpowiedzialności 

odszkodowawczej ogółem. Takie postanowienia są standardem w umowach na realizację robót 

odpowiadających przedmiotowi zamówienia. Uwzględnienie zaproponowanej zmiany z 

pewnością przyczyni się do poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów, ponieważ wewnętrzne 

regulacje wielu wykonawców wykluczają możliwość zawarcia umowy z ryzykiem 

nieograniczonej odpowiedzialności odszkodowawczej 

 

 

Odpowiedź 4: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na zmianę Załącznika nr 6 do SIWZ i 

wprowadzenie do § 14 nowego ust. 5 o następującym brzmieniu: 

 

„5. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez każdą ze Stron nie może przekroczyć 40% 

łącznego wynagrodzenia netto. Strony potwierdzają, że całkowita odpowiedzialność 

odszkodowawcza Stron na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstała w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.” 

 

 

Pytanie 5 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 15 ust. 8 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: 

 

„8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady,  to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.” 
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UZASADNIENIE: 

 

Podstawą do skorzystania z uprawnień określonych w § 15 ust. 8 powinno być występowanie wad 

istotnych. Wady nieistotne (np. wady estetyczne) nie wpływają w żaden sposób na możliwość 

korzystania z przedmiotu umowy i mogą być usuwane po zakończonym odbiorze. Ponadto, jeśli 

wady nadają się do usunięcia, priorytetem powinno być żądanie ich usunięcia przez Wykonawcę. 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczyć powinno tylko skrajnych przypadków, gdy wady 

są istotne i nieusuwalne. 

 

Odpowiedź 5: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 15 ust. 8 Załącznika nr 6 do 

SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone istotne wady,  to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeśli wady nie nadają się do usunięcia, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi.” 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 16 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: 

 

„6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” 

 

UZASADNIENIE: 

 

Wykonawca postuluje doprecyzowanie ww. postanowienia poprzez wskazanie, że termin 

wyznaczony na usunięcie wad powinien być uzasadniony technologicznie. Intencją wykonawcy 

jest to, żeby termin na usunięcie wady został wyznaczony w taki sposób, aby możliwe było jego 

dochowanie przy uwzględnieniu specyfiki danej wady lub awarii. Jest to o tyle istotne, że 

niedochowanie terminu usunięcia wady obarczone jest istotnymi konsekwencjami: naliczeniem 

kary umownej oraz zastępczym usunięciem wady. 

 

 

Odpowiedź 6: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 16 ust. 6 Załącznika nr 6 do SIWZ 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 

usterek i wad w uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.” 
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Pytanie 7 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 16 ust. 10 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: 

 

„Okres gwarancji na naprawiany lub wymieniany element przedmiotu umowy zostaje przedłużony 

o okres od ujawnienia wady lub usterki do chwili ich usunięcia nie dłużej jednak niż o 6 

miesięcy.” 

 

UZASADNIENIE: 

 

Aktualne brzmienie ww. postanowienia powoduje, że zobowiązanie gwarancyjne Wykonawcy 

może być w sposób nieograniczony przedłużane w stosunku do całego przedmiotu umowy, nawet 

w przypadku występowania drobnych wad. Modyfikacja postanowienia umownego w myśl 

propozycji Wykonawcy doprowadzi do jego dostosowania do standardów rynkowych, co może 

przyczynić się do poszerzenia kręgu potencjalnych oferentów. 

 

 

Odpowiedź 7: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 16 ust. 10 Załącznika nr 6 do SIWZ 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

„10. Okres gwarancji na naprawiany lub wymieniany element przedmiotu umowy zostaje 

przedłużony o okres od ujawnienia wady lub usterki do chwili ich usunięcia nie dłużej jednak niż 

o 6 miesięcy.” 

 

Pytanie 8 

 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 17 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ poprzez usunięcie 

fragmentu „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”. Proponowane brzmienie 

postanowienia: 

 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót 

wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz 

przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

 

UZASADNIENIE: 

 

Z § 17 ust. 4 wynika, że w przypadku odstąpienia, Zamawiający zamierza rozliczyć się z 

Wykonawcą za wykonane prace tylko, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które 

Wykonawca nie odpowiada. To prowadzi do wniosku, że Zamawiający nie ma zamiaru rozliczyć 

się z Wykonawcą za wykonane prace w przypadku odstąpienia z winy Wykonawcy. Należy 

wskazać, że w przypadku odstąpienia od umowy o roboty budowalne, z przyczyn oczywistych 

świadczenie Wykonawcy nie może być zwrócone w naturze, więc zamiast tego aktualizuje się 
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obowiązek rozliczenia wartości wykonanych prac. Dotyczy to wszystkich przypadków 

odstąpienia, również tych z winy Wykonawcy. 

 

 

Odpowiedź 8: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 17 ust. 4 Załącznika nr 6 do SIWZ 

poprzez usunięcie fragmentu „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”. Postanowienie   

§ 17 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„4. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych 

do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu budowy.” 

 

Pytanie 9 

 

Zgodnie z § 15 ust. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ: „Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu 

gotowość do odbioru częściowego i końcowego.”, lecz Umowa nie precyzuje warunków oraz 

terminów odbiorów częściowych. W związku z powyższym Wykonawca kieruje do Zamawiającego 

pytanie: Czy Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych przedmiotu Umowy,  

jeśli tak to na jakich warunkach i z jaką częstotliwością? 

 

 

Odpowiedź 9: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje dokonywania odbiorów częściowych 

przedmiotu Umowy. W związku z tym Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust. 2 Załącznika nr 

6 do SIWZ na następujące: 

 

„2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.” 

 

 

 

 

W załączeniu poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ. 


