

Kołobrzeg, 28.09.2020 r.

Dotyczy: postępowania nr 33/2020 pod nazwą „Wykonanie modernizacji układu pompowego Ciepłowni MEC Kołobrzeg zlokalizowanej przy ul. Kollątaja 3 w Kołobrzegu”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W SIWZ jest zapisane o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości **10%** wartości zamówienia **brutto**.

W związku z tym, że jest to kontrakt 2 letni i 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy dopiero w październiku 2022 r. dlatego wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia na **5%** wartości zamówienia **netto**.

Kontrakt jest podzielony na dwa etapy i każda część zadania będzie zakończona osobnym protokołem.

Odpowiedź 1 :

Zamawiający postanowił zmienić wysokość wymaganego od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia z **10% wartości zamówienia brutto** na **5 % wartości zamówienia brutto**.

Pytanie 2:

§18 pkt. 2-3 projektu umowy mówi, iż gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy wynosi 60-m-cy z zastrzeżeniem ust. 3, który mówi, iż gwarancja na pompy wynosi 24 m-ce.

Wnosimy o zmianę zapisu ust. 3 na:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone pompy, armaturę i urządzenia systemu AKPiA na okres 24 m-cy.

Odpowiedź 2 :

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 18 pkt. 2-3.

Pytanie 3:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 19.10.2020 r.

Odpowiedź 3 :

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 19.10.2020 r.