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Kołobrzeg,  16.09.2020 r. 

 

Dotyczy: postępowania nr 30/2020 pod nazwą  „Budowa osiedlowej sieci cieplnej od ul. Św. 
Macieja do zespołu bud. przy ul. Mazowieckiej 4 w Kołobrzegu”. 

 

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.  udziela następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1:  

Po odbytej wizji lokalnej w obecności przedstawicieli Zamawiającego stwierdzono konieczność 
wykonania wycinki drzew. Proszę o informację kto ponosi koszty wycinki? Czy zamawiający jest 
w posiadaniu zgody na wycinkę drzew? Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu 
realizacji jeśli wystąpi konieczność oczekiwania na decyzję administracyjną. Proszę o 
uzupełnienie kosztorysu nakładczego o wycinkę drzew. 

Odpowiedź 1: 

Po odbytej wizji lokalnej w dniu 16.09.2020 r. przeprowadzonej przy udziale pracownika MEC i 
projektanta Pani E. Klimek stwierdzono, iż nie ma konieczności wykonania wycinki drzew i 
krzewów. Niezbędne wycinki zostały przeprowadzone przy okazji układania kabli technicznych 
obok których przebiega projektowana trasa sieci cieplnej wysokich parametrów. 

Pytanie 2:  

Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnionego projektu zabezpieczenia robót wg decyzji 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg o nr GKL.6853.30.2020.V? Jeśli nie po czyjej stronie jest 

wykonanie i uzgodnienie projektu w Urzędzie Miasta Kołobrzeg. Czy Zamawiający przewiduje 

wydłużenie terminu realizacji robót jeśli wystąpi konieczność oczekiwania na uzgodnienie 

projektu? 
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Odpowiedź 2: 

Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasach drogowych dostarczy 

Zamawiający przed rozpoczęciem robót. Nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji robót. 

Pytanie 3:  

Zgodnie z profilem występują kolizje z istniejącą infrastrukturą, kto ponosi koszty przełożenia lub 

demontażu istniejącej infrastruktury? 

Odpowiedź 3: 

Koszty związane z likwidacją kolizji ponosi Wykonawca. Należy je określić na podstawie 

załączonego do niniejszej odpowiedzi kosztorysu nakładczego pt. „Kosztorys – likwidacja 

kolizji”. 

Pytanie 4:  

Po odbytej wizji w obecności przedstawicieli Zamawiającego stwierdzono możliwość 

występowania wód gruntowych na całym projektowanym odcinku. Proszę o dodanie pozycji 

odwodnienia gruntu do kosztorysu nakładczego. 

Odpowiedź 4: 

Na terenie objętym zadaniem poziom wód gruntowych podlega wahaniom zależnym od pory roku 

i warunków atmosferycznych. W przypadku wystąpienia konieczności ponad normatywnego 

pompowania wód z wykopów zostaną one rozliczone odrębnym kosztorysem powykonawczym. 

Pytanie 5:  

Czy Zamawiający jest w posiadaniu badań gruntowo- wodnych? 

Odpowiedź 5: 

Nie. 
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Pytanie 6:  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o schemat spinki technologicznej oraz dodanie 

pozycji do kosztorysu nakładczego.. 

Odpowiedź 6: 

Nie ma takiej potrzeby. 

Pytanie 7: 

Proszę o informację czy należy przyjąć do wyceny lokalizator usterek? Jeśli tak proszę o dodanie 

pozycji w kosztorysie nakładczym. 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie przewiduje stałego lokalizatora usterek. 

Pytanie 8:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie działu i pozycji w kosztorysie nakładczym o roboty 

nie ujęte a niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia? 

Odpowiedź 8: 

Nie. Przedmiot zamówienia należy wycenić na podstawie załączonej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 

Pytanie 9:  

Jakim czynnikiem Zamawiający dopuszcza wykonanie próby szczelności oraz czy dopuszcza 

płukanie woda wodociągową? 

Odpowiedź 9: 

Próba szczelności zgodnie z dokumentacją projektową. Zamawiający dopuszcza płukanie wodą 

wodociągową, którą po próbie i płukaniu należy odprowadzić do odbiornika ( najbliższa 

kanalizacja deszczowa). 
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Pytanie 10:  

Zgodnie z projektem budowlano- wykonawczym należy przyjąć 64 szt. płóz oraz 8 szt. Manszet 

przy rurze ochronnej dn400. W kosztorysie jest 32 szt. Płóz i 4 szt. Manszet. Proszę o informację 

jakie ilości przyjąć do wyceny? 

Odpowiedź 10: 

Powinno być: 

Poz. 25 – 64 elementy typu „R” 

Poz. 26 – 4 manszety typu „N”. 

Pytanie 11:  

Proszę o podanie dokładnych parametrów rur osłonowych PVC? 

Odpowiedź 11: 

Dokładne wymiary rur osłonowych PVC zostały podane w dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej ze ścianką litą jednorodną klasy S (SDR34, SN8). 

Pytanie 12:  

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego i 

podpisanego wzoru umowy. Prosimy o informację w jakim zakresie należy wypełnić wzór 

umowy? Czy uzupełnienie ma dotyczyć oprócz danych wykonawcy również informacji w 

zakresie kwoty kontraktu, osoby kierownika budowy, numeru polisy, % zakresu rzeczowego 

robót (Wykonawca/Podwykonawca)? 

Odpowiedź 12: 

Wykonawca winien w dołączonym do oferty wzorze umowy wskazać wszelkie dane niezbędne do 

jej zawarcia. Winien zatem podać swoje dane rejestrowe, w tym dane osób, które w imieniu 

Wykonawcy podpisywać będzie umowę. Ponadto winien wskazać osobę kierownika budowy a 

także % zakresu rzeczowego robót zleconych podwykonawcy, kwotę kontraktu wynikającą z 
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oferty. Na etapie składania ofert Wykonawca nie musi  podawać numeru polisy, ponieważ tę 

informację Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przed zawarciem umowy. 

Pytanie 13:  

Prosimy o wskazanie minimalnej kwoty majątku, jaki ma zostać zajęty np. kwoty 50.000,00 PLN. 

Postanowienie w obecnym kształcie może doprowadzić do sytuacji, gdy Zmawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy nawet w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy na kwotę 

1 zł w skutek omyłki organów egzekucyjnych lub zwykłego niedopatrzenia obsługi 

administracyjnej Wykonawcy. Wykonawca nie może ponosić ww ryzyka w sytuacjach, które są 

przez niego niezawinione. 

Odpowiedź 13: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 17 ust 1 pkt 1 lit. c umowy, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„c) zostanie wydany nakaz zajecie majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy,” 

Pytanie 14:  

Wnosimy o zmianę treści par 14 ust. 8: 

„Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne (tj. gdy przedmiot tych robót 

jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, lub wady są na tyle istotne, 

że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania,) to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1)         może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, 

2)         może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

W przypadku wad innych niż istotne Zamawiający dokona odbioru wyznaczając  Wykonawcy 

odpowiedni termin na ich usunięcie.” 
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Zgodnie z orzecznictwem sądów powszechnych odmowa odbioru przedmiotu robót jest 

uzasadniona tylko w przypadku, gdy przedmiot tych robót jest wykonany niezgodnie z projektem 

i zasadami wiedzy technicznej, lub wady są na tyle istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do 

użytkowania (SN: II CSK476/12), uniemożliwiają czynienie właściwego użytku z przedmiotu 

robót, uwłaczają normalne wykorzystywanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy 

właściwe lub wyraźnie  zastrzeżone w umowie, istotnie (SA w Warszawie: V ACa 1302/17, SA w 

Szczecinie: I ACa 1099/15) 

Oznacza to, że odmowa odbioru z powodu wystąpienia jakichkolwiek wad, zwłaszcza wad 

nieistotnych jest niezasadna (SA w Gdańsku: V ACa 332/13), SA w Szczecinie: IACa 138/16, SA 

w Katowicach: VACa 935/15). Nie można także wiązać wypłaty wynagrodzenia z odbiorem 

bezusterkowym (SN: V CSK 99/07). 

W związku z powyższym postanowienia umowne uzależniające dokonacie 

Odpowiedź 14: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 14 ust. 8 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady istotne (np. gdy przedmiot tych 

robót jest wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, lub wady są na tyle 

istotne, że obiekt nie będzie nadawał się do użytkowania,) to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1)         może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad, 

2)         może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

W przypadku wad innych niż istotne Zamawiający dokona odbioru wyznaczając  Wykonawcy 

odpowiedni termin na ich usunięcie.” 

 


