

Kołobrzeg, 21.01.2025 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 02/2025 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie :**

Zwracam się z ogromną prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji na: "do 6 tygodni od momentu podpisania umowy na cały zakres", bądź wydłużenie tego terminu tylko dla zaworów z uwagi na nietypowy zawór (dłuższy trzpień zaworu), który wpływa na dłuższy termin dostawy od dostawcy zaworów.

Jednocześnie prosimy o informację czy zawory odcinające wycenić należy ze zredukowanym przelotem czy z pełnym?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy materiałów preizolowanych z wyłączeniem dostaw 2 szt. zaworów odcinających preizolowanych Dn65/140 L=1,5m; pod zabudowę z trzpieniem wysokości 0,7m od osi zaworu – punkt zo1.1. Zawory należy dostarczyć do 10 marca 2025 r. Powyższe zawory należy wycenić z pełnym przelotem.