

Kołobrzeg, 19.02.2025 r.

Dotyczy: Postępowania nr 07/2025 pod nazwą „Wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach.”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1 :

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminów wykonania zamówienia: Wykonanie trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach” zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) węzła dwufunkcyjnego Arona Strojny ul. Okopowa – do dnia **4 kwietnia 2025 r.**
- 2) węzła dwufunkcyjnego w budynku PRO-NORD 2 ul. Bogusława X dz. 431,434 obr. 13 bud. A do dnia **4 kwietnia 2025 r.**

Odpowiedź 1 :

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji do dnia **4 kwietnia 2025 r.**