

Kołobrzeg, 18.02.2025 r.

Dotyczy: Postępowania nr 07/2025 pod nazwą „Wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach.”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1 :

Ze względu na terminy dostaw urządzeń prosimy o przesunięcie terminów realizacji o 2 tygodnie.

Odpowiedź 1 :

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji do 31 marca 2025 r.