

Kołobrzeg, 20.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania nr 16/2023 pod nazwą „**Wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, dwufunkcyjnych: c.o. + c.w.u., AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie :

Zgodnie z punktem IV SIWZ „Termin wykonania Zamówienia: do 31.08.2023r.” przetargu nr 16/2023, proszę o wydłużenie terminu o 8 dni roboczych.

Uzasadnienie:

Z uwagi na termin dostaw komponentów węzła (wymienników) oraz czas na wykonanie robót montażowych w pomieszczeniach węzłów.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonanie dwóch kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych wraz z ich montażem na dzień 8 września 2023 r.