

Kołobrzeg, 30.07.2025 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 27/2025 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej**” .

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

### **Pytanie 1**

Jeszcze termin realizacji proponujemy **zapis 3 tygodnie od daty podpisania umowy** . Zapis sztywny do 18.08.2025 godz. 1500, jest niezależny od daty rozstrzygnięcia. Dopiszemy to w uwagach do oferty , ale jeżeli można zmienić to w SIWZ.

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wyraża częściowo zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia i postanawia dokonać następujących modyfikacji dokumentów przetargowych:

1) rozdział IV SIWZ otrzymuje następujące brzmienie :

„Termin wykonania zamówienia: do trzech tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia”

2) § 2 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie :

„Termin wykonania przedmiotu umowy – trzy tygodnie od daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia tj. od dnia .....”

3) punkt VI formularza ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: do trzech tygodni od daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia”