

Kołobrzeg, 19.08.2025 r.

Dotyczy: Postępowania nr 29/2025 pod nazwą „Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła ciepłego.”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1 :**

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zamówienia: „Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła ciepłego”- do dnia 3.10.2025 roku.

Prośbę uzasadniam tym, iż producenci nie są w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych urządzeń do skompletowania węzła w pierwotnie założonym terminie.

**Odpowiedź 1 :**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do **3 października 2025 r.**