
 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział Gospodarczy, KRS nr: 0000173703. Kapitał Zakładowy: 7 683 000 PLN.  
NIP: 671-00-11-275. Konto bankowe: Pekao S.A. o/Kołobrzeg: 27 1240 6654 1111 0000 4967 9984.  

 

 Dokument sporządził: Danuta Głowacka, tel. (094) 35 752 37, e-mail:dglowacka@mec.kolobrzeg.pl 

 

Kołobrzeg, 21 kwietnia 2023 r. 

 

 

 

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ 

 

 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp z o.o informuje, że w odpowiedzi do 

zapytania nr 4  do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej pytania nr 6 

doszło do omyłki pisarskiej polegającej na umieszczeniu w odpowiedzi treści pierwotnego tekstu 

umowy. Prawidłowa treść § 14 umowy ma następującą treść: 

 

„§ 14. 1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione 

kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

- za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,5% tego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od 

dnia wskazanego w fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę , 

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 11  ust. 1 umowy, 

- za przekroczenie terminu przekazania elektrofiltru do eksploatacji, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 pkt 3 umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego 

w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,  

- za przekroczenie terminu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, 



 

ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, Wydział Gospodarczy, KRS nr: 
0000173703. Kapitał Zakładowy: 7 683 000 PLN. NIP: 671-00-11-275. Konto bankowe: Pekao S.A. o/Kołobrzeg: 27 1240 6654 1111 0000 4967 9984.  

 

 Dokument sporządził: Danuta Głowacka , tel. (094) 35 752 37, e-mail: dglowacka@mec.kolobrzeg.pl  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

- za przekroczenie terminu przeprowadzenia odbioru w wysokości 0,2 % łącznego 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego - w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 11 ust. 1 

umowy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez 

Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Łączna wysokość kar umownych naliczona przez każdą ze Stron nie może przekroczyć 30% 

łącznego wynagrodzenia netto. Strony potwierdzają, że całkowita odpowiedzialność 

odszkodowawcza Stron na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstała w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy, ograniczona jest do kwoty odpowiadającej wartości wynagrodzenia netto, 

a ponadto Strony w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych 

korzyści.” 

 

 

Aktualny wzór umowy z dnia 6 kwietnia 2023 r. umieszczony jest w zakładce dotyczącej 

odpowiedzi na pytania udzielone w postępowaniu dotyczącym zadania pod nazwą „Remont 

elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-5 ” 


