


Kołobrzeg, dnia 17.03.2014 r.

Dotyczy postępowania 9/2014 pn. **„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH DO BUDOWY PRZYŁĄCZY SIECI CIEPLNEJ”**.

Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o. o. informuje, że w ogłoszonym postępowaniu 9/2014 dotyczącym **„Zakupu wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłej”** omyłkowo wpisano termin dostawy na dzień 31 marca 2014 r. do godz. 15-tej.

Prawidłowy termin dostawy winien być **25 kwiecień 2014 r. do godz. 15-tej**.

  
PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  
MARIUSZ DZIURA