

Kołobrzeg, 23.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania nr 28/2024 pod nazwą „**Zakup wraz z dostawą materiałów z rur preizolowanych do budowy przyłączy sieci ciepłych**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie :

W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawę materiałów preizolowanych zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.10.24 oraz zmianę terminu dostawy materiałów do dnia 15.11.2024.

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.10.24 r. do godz. 10:00 oraz zmianę terminu dostawy materiałów do dnia 15.11.2024 r. do godz. 15:00.

W załączeniu zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ.