

Kołobrzeg, 16.07.2025 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 25/2025 pod nazwą „Zakup wraz z dostawą materiałów preizolowanych do budowy przyłącza sieci ciepłej” .

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

### Pytanie 1

....., ponownie zwraca się z prośbą o zmianę warunków SIWZ i o odstąpienie od wymogu na etapie przetargu załącznika do oferty dokumentu uzgodnienia z projektantem sieci zmiany systemu/ z producenta Radpol Pipes Sp. z o.o. na inny równoważny system z rur preizolowanych – innego producenta.

Zgodnie z udzieloną przez Państwo w dniu 11.07.2025 r. odpowiedzią na pytania w dniu 14.07.2025 r. zwróciliśmy się do wskazanej przez Państwa Projektantki z prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie wyrobów preizolowanych systemu .....do budowy w/w przyłącza oraz z prośbą o udzielenie informacji, jakie dokumenty mamy dostarczyć w celu uzyskania tej zgody. W dniu 14.07.2025 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Projektantki (odpowiedź – email z dnia 14.07.2025 r. 15:41 w załączeniu), z którą mogliśmy się zapoznać w dniu dzisiejszym, tj. dnia 15.07.2025 r. W odpowiedzi tej Projektantka nie wyraziła zgody na zmianę systemu ? z producenta Radpol Pipes Sp. z o.o. na system .....- cyt.: „*Podtrzymuję swoje stanowisko odnośnie materiałów z jakich zaprojektowałam przyłącze dla MEC Kołobrzeg.*” Aktualnie, abyśmy mogli złożyć ofertę musimy zlecić wykonanie adaptacji projektu innemu uprawnionemu projektantowi sieci, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie musielibyśmy ponieść na etapie przygotowania oferty. W przypadku nie pozyskania przez nas zamówienia (gdy nasza oferta nie będzie najkorzystniejsza) koszt ten jest niezasadny. Dodatkowo, informujemy, że przygotowanie przez innego projektanta sieci w terminie złożenia ofert jest niemożliwe.

W związku z powyższym prosimy o zmianę SIWZ i dopuszczenie możliwości dostarczenia Państwu adaptacji projektu, podpisanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane wymagane prawem, po wyborze Wykonawcy, np. przed podpisaniem Umowy.

Jednocześnie (z uwagi na czas, jaki pozostał na przygotowanie oferty i dostarczenie jej na Państwa adres w wersji papierowej) zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 21.07.2025 r. na dzień 28.07.2025 r. lub inny dogodny dla Państwa termin, umożliwiając przygotowanie nam oferty.

### Odpowiedź 1

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone 11 lipca 2025 w odpowiedzi za zapytanie z dnia 10.07.2025 r. i nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę warunków SIWZ. Równocześnie nie dopuszcza możliwości dostarczenia adaptacji projektu, podpisanego przez osobę posiadającą

uprawnienia po wyborze Wykonawcy a przed podpisaniem Umowy.

Odnosząc się do prośby o przedłużenie terminu składania ofert Zamawiający przychyliła się do prośby i wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.07.2025 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2025 r. o godz. 10:30.