

Kołobrzeg, 19.08.2025 r.

Dotyczy: Postępowania nr 29/2025 pod nazwą „Wykonanie i dostawa kompletnego kompaktowego węzła ciepłego.”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1 :**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmiany terminów realizacji poszczególnych węzłów

- Wojska Polskiego 6C- do dnia 17.10.2025 roku. (postępowanie 28/2025)

- Dworcowa 20 - do dnia 7.10.2025 roku. (postępowanie 29/2025)

**Odpowiedź 1 :**

Zamawiający nie wyraża zgody na kolejne przesunięcie terminu wykonania i dostawy węzła ciepłego do zamontowania w węźle przy ul. Dworcowej 20 do dnia 7 października.2025 r. i podtrzymuje termin dostawy **3 października 2025 r.**