

Kołobrzeg, 02.03.2026 r.

**Dotyczy: Postępowania nr 04/2026 pod nazwą „Remont pokładu rusztowego RTP 2x2,5x7 kotła  
WR-25 KW-6”**

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następujących odpowiedzi.

**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą/pytaniem do trwającego postępowania:

1. Usunięcie zapisów o konieczności posiadania Kierownika Budowy podczas prac związanych z remontem rusztu oraz zapisów z tym powiązanych z zachowaniem przejęcia terenu pod prace remontowe. Uzasadnienie: prace remontowe rusztu nie stanowią prac budowlanych, nie ingeruje się w konstrukcję nośną kotła oraz nie narusza się jej części ciśnieniowej. Podczas prac remontowych warunki określone przez Zamawiającego są przestrzegane, a pracownicy oraz osoby nadzorujące posiadają niezbędne kwalifikacje do prac remontowych.
2. Zmianę okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy z 36 miesięcy na 24 miesiące. Uzasadnienie: Oferowane części rusztu są elementami zużywającymi się w wyniku normalnej eksploatacji i można gwarantować ich poprawną produkcję oraz poprawny montaż. Nie przekładają się na poprawę innych elementów rusztu niebędącym zakresem postępowania.

**Odpowiedź:**

1. Zamawiający informuje, że w załączonych do postępowania dokumentach nie istnieje zapis „Kierownik Budowy” tylko „kierownik robót” czyli osoba odpowiedzialna za nadzór nad prowadzonymi robotami ze strony Wykonawcy.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę okresu gwarancji za wykonanie przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy.

W załączeniu poprawiony wzór umowy.