

Kołobrzeg, 17.06.2026 r.

Dotyczy: Postępowania nr 16/2026 pod nazwą „Wykonanie trzech kompletnych kompaktowych węzłów ciepłych, AKPiA i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dostawa oraz montaż we wskazanych pomieszczeniach.”

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie 1 :

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu umowy zgodnie z załącznikiem (wzór umowy z naniesionymi propozycjami zmian).

Odpowiedź 1 :

1. Zmiana w § 9

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia § 9 ust. 1 SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Strony ustalają, faktura przesłana przez Wykonawcę za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostaje uznana za otrzymaną przez Zamawiającego z dniem nadania przez KSeF jej unikalnego numeru identyfikacyjnego. Zamawiający nie jest zobowiązany do potwierdzania odbioru faktury w inny sposób, a termin płatności liczony jest od dnia następnego po dacie otrzymania faktury zgodnie z tym ustaleniem. Strony ustalają następujący termin płatności faktury: - w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.”

2. Obie zmiany w § 10 ust. 2 pkt 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 10 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 2 do SIWZ.

3. Zmiana w § 10 ust. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 10 ust. 4 Załącznika nr 2 do SIWZ

4. Zmiana w § 12 ust. 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 12 ust. 10 Załącznika nr 2 do SIWZ

5. Zmiana w § 14 ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 14 ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„- gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,”

6. Zmiana w § 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę brzmienia § 16 Załącznika nr 2 do SIWZ

W załączeniu poprawiony wzór umowy.